

# 平成29年度 発注予定情報調書

平成29年10月2日

1. この調書は、設計金額が130万円を超える建設工事の中から、平成29年10月2日時点において、企業団で発注が見込まれるものを記載したものです。
2. 記載内容については、あくまでも見通しであり、実際に発注する工事は、工事長などの工事概要がこの記載と異なる場合があります。
3. 各発注工事については、その後の状況変化により、やむを得ず発注困難となる場合があります。
4. 発注前に翌年度繰越承認が必要となる工事については、繰越予算決議後に公表します。
5. 緊急を要する場合など、この調書に記載されていない工事が発注されることがあります。
6. 次回の公表は、平成30年4月1日を目途に行います。

京築地区水道企業団

平成29年度 発注予定工事情報調書

(平成29年10月2日現在)

京築地区水道企業団

工 事 名	工 事 場 所	予定工期	工 事 の 種 類	工 事 概 要	入札・契約方法	入札予定時期	摘 要
<b>【委託費】</b>							
活性炭入替業務委託	豊前市大字馬場 (湯の川内浄水場)	6ヶ月	業務委託	粒状活性炭固定層式吸着 27.8m <sup>3</sup> 2号池、3号池	指名競争 入札	第3四半期	
電気計装設備保守点検業務委託	豊前市大字馬場 (湯の川内浄水場)	6ヶ月	業務委託	電気計装系設備機器点検保守及び交換部品取替一式	指名競争 入札	第3四半期	
<b>【修繕費】</b>							
高圧ケーブル修繕	豊前市大字馬場 (湯の川内浄水場)	2ヶ月	電気設備	既存受電高圧ケーブル入替	指名競争 入札	第3四半期	

注1) 随意契約の場合は、入札予定時期を契約締結時期と読み替える。

2) 公表する内容は、公表する時点発生の見込みであり、公表した後にやむを得ず変更することがあります。